
DoĘczy: wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby zadania pn.

ooPrzebudowa części budynku Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Radomskiego im.

Kazimierza Pułaskie go "

Wykonawca zwrocił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1:

Punkt 5 zapytania ofertowego określa termin realizacji przedmiotu rrmowy jak niże.j:

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA: Terrnin wykonania zamówienia

(dokunrentacja projektowo- kosztorysowa): 75 dni od dnia podpisania umowy

Wskazuje on jednoznacznie, że nieprzekracza|ny ten-nin lra wykolranie dokutnerrtacji projektowo-

kosztorysowej wynosi 75 dnia.

Projekt umowy załączotly do dokumetiacji przetargowej opisuje tęrmin realizacji nieco inaczej:

Par.2 umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy rozpoazyna się z dniem j ej zawarcia.

2. 2. Termin wykonania przedIniotu umowy opisanego w §l ust.2 pkt od l) do 5) ustala się nie

później niz do dnia ...,..,.r.

3, Za termin wykonania przedrniotu umowy opisatlego w § l ust, 2 pkt od 1 ) do 5) uzna.ie się dzieri

pisemnego zgłoszenia opisanego w § 4 ust. 2

Przednriot umowy opisarry jest w par. l ust 2 pkt. Od 1) do 5)

2. Przedrniot umowy obejrnuje:

1) opracowanie projektu aranżac.ii wllętrz,

2) opracowanie projektu architektoniczno - budowlallego (eśli roboty będą wymagaĘ uzyskania

pozwolenia na budowę),

3) opracowanie projektów technicznyclr ze szczegółowością jak dla projektów wykonawczych: -

instalacji sanitarnych, - insta|acji wentylacji nrechanicznej, - instalacji elektryczrlej, - sieci LAN, -

systemu telewizji przemysłowej (CCTV), - instalacji włamania i napadu (SSWIN), - systemu

sygrralizacji pozaru (w pomieszczetriu nr 5 spełniający wymagarria Ex)

4) opracowanie STWiORB, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,

5) uzyskarrie ostateczrrej decyzji o pozwolelliu tla budowę (eś|ijest wymagarra);

Umowa zakłada zateln, że częścią przedmiotu ulnowy jest także uzyskanie ostatecztlej decyzii o

pozwolenie rla budowę (eśli będzie wymagana).

Tynr samym, zgodnie z zapisem umowy, termin 75 dni (lub 65 przy oczekiwanym skrócerriu terminu

realizacji przedmiotu unrowy) obejmuje takżę czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwolelrie na

budowę. Zgodnie z art.35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj, Dz.U.2023

Poz. 682 ze nrl.). Organ adrninistracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję w sprawie

pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożęllia wniosku.

Tym samym oczekiwany tennin realizacji przedrniotu zamówienia jest niewiele dłuższy (5-15 dni) od

adrninistracyjnego tenninu na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i czyni przygotowanie

wielobranżowej dokumentacji w takim okresie ftzycztie niemozliwym.



Proponuję zatem, aby zapis umowy został dostosowany do opisu zawartego w zapytaniu ofertowym i

par. 2 umowy przyjął brzmięnie:

1. Termin rozpoczęciarealizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia,

2. 2. Termin wykonania przedmiotu umowy opisarrego w §1 ust.2 pkt od l) do a) ustala się nie

później niż do dnia ........r.

3.Zatermin wykonania przedmiotu umowy opisanego w §1 trst. 2 pkt od 1) do a) uznaje się dzieli

pisemnego zgłoszenia opisanego w § 4 Ltst, 2

Oraz odpowiednią korektę par. 4 ust.3.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający infonnuje,iżpodtrzymuje zapisy zawalle w § 2 Llmowy, dotyczące tenninu realizacji

ulnowy tj. 75 dni na zadania wynikające z §1 ust, 2 pkt od 1) do 5). Jednocześnie wyjaśniamy, ze

obowiązek sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego dotyczy tylko części robót dla których

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na brrdowę.

Pytanie nr 2:

1 . Czy zakres projektu będzie obejmował przebudowę elementów konstrukcyjnych budynku?

ż. Czy Zamawiający przekaże projektantowi wytyczne technologiczne dotyczące odbywających się w

pomieszczeIliaclr procesów oraz dane do zasilania urządzeń?

3. Czy w ratnaclr zadania w pomieszczerriach umieszczone zostaną dodatkowę urządzenia o znaczącej

masie, które będą wymagały wzmocnienia stropów?

4. Czy zakręs zamówienia będzie wyrnagał ingerencji w elewację budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad. 1. Zgodnie z załączol,tymi rysunkaml Zamawiający przewiduje wybicie otworrt drzwiowego w

ścianie korlstrLrkcyjnej. Zamawiający nie posiada wiedzy o konieczności wykonania innych robót

konstrukcyjnyclr w przedmiotowyn zakresie.

Ar1.2. W ramach zadania nie są plalrowane dodatkowe urządzenia o znaczącej masie. W załączeniu do

zapytania ofeftowego został umieszczony opis funkcjonalno - uzytkowy i specyfikacja technologicnla

dla kazdego ponrieszczenia. Zatnawiający przekaże danę do zasilariia istniejących tlrządzeń.

Ad. 3. W ramaclr zadania nie są planowane dodatkowe urządzenia o znaczącej masie.

Ad. 4. lngerencja w elewacje btldynku będzie przy wymianie stolarki okiennej oraz wentylacji

mechanicznej i kl irnatyzacj i.
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