

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Adres artykułu: <https://bip.uniwersytetradom.pl/przetarg/p-2298-zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-istniejacego-szybu-wraz-z-montazem-windy-budowy-nowego-szybu-wraz-z-montazem-windy-i-budowy-nowego-wejscia-w-budynkach-uth-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj>

ZP-30b/22

Zamówienie na:	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego szybu wraz z montażem windy, budowy nowego szybu wraz z montażem windy i budowy nowego wejścia w budynkach UTH, w systemie zaprojektuj i wybuduj
Stan zamówienia:	Unieważnione
Numer sprawy:	ZP-30b/22
Zamawiający:	UTH
Tryb zamówienia:	tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Termin składania ofert:	21.11.2022 10:00
Miejsce składania ofert:	elektronicznie

Załączniki:

[Ogłoszenie o zamówieniu ZP-30b/22](#) pdf, 106 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	198

[Załącznik nr 2 ZP-30b/22](#) docx, 88 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	199

[Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP-30b/22](#) docx, 131 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	188

[Załącznik nr 1 ZP-30b/22](#) docx, 93 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	212

[Załącznik nr 3 ZP-30b/22](#) docx, 87 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	185

[Załącznik nr 2a ZP-30b/22](#) docx, 88 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022

Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	175

[Załącznik nr 4 ZP-30b/22](#) docx, 110 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	168

[Załącznik nr 5 ZP-30b/22](#) docx, 89 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	192

[Załącznik nr 6 ZP-30b/22](#) docx, 89 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	183

[Załącznik nr 7 ZP-30b/22](#) 7z, 16.88 MB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20

Liczba pobrań:	165
-----------------------	-----

[Identyfikator postępowania ZP-30b/22](#) docx, 13 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Liczba pobrań:	185

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP-30b/22](#) docx, 86 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	21.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	21.11.2022 10:26
Liczba pobrań:	175

[Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-30b/22](#) docx, 87 kB

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	23.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	23.11.2022 12:50
Liczba pobrań:	196

Metryczka

Wytworzył:	szp
Data wytworzenia:	04.11.2022
Opublikował w BIP:	Dariusz Duda
Data opublikowania:	04.11.2022 15:20
Ostatnio zaktualizował:	Dorota Golińska

Data ostatniej aktualizacji:	14.04.2023 14:26
Liczba wyświetleń:	409